



BRAČ ISLAND AIRPORT

AERODROM BRAČ d.o.o., Gornji Humac 145, 21414 Gornji Humac (OIB: 98642404972) u daljnjem tekstu **Naručitelj**, kojeg zastupa direktor **Tonči Peović, MBA**

i
-----, -----, -----, ----- (OIB:-----) u daljnjem tekstu **Izvršitelj**, kojeg zastupa direktor -----, -----.

zaključili su

UGOVOR O REKONSTRUKCIJI ZAŠTITNE OGRADE PISTE - 1. FAZA

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je nabava i isporuka panelne zaštitne ograde na Aerodrom Brač sukladno Troškovniku Dokumentacije za nadmetanje (UP/JN-65/17-4)

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj preuzima obvezu nabave i isporuke, paritet fco kupac, panelne zaštitne ograde sve u skladu s ponudom Izvršitelja br. --- od --. ----- 2017. godine, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 2.

Nabava i isporuka panelne zaštitne ograde iz članka 1. ovog Ugovora obuhvaća nabavu i isporuku kompletne cijeline panelne ograde sukladno Troškovniku i Tehničkom opisu iz Dokumentacije za nadmetanje.

Članak 3.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi:

---.---,-- kuna (bez PDV-a)
(slovima: ----- i ---lipa)

Članak 4.

Izvršitelj se obvezuje da će sukladno Dokumentaciji za nadmetanje po potpisu ugovora u roku od 5 radnih dana dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankovne garancije ili predočiti potvrdu o uplati novčanog pologa.

Članak 5.

Izvršitelj se obvezuje, a sve u skladu s ponudom Izvršitelja koja je sastavni dio ovog Ugovora, izvršiti ugovorenu nabavu i isporuku panelne zaštitne ograde u roku od 60 (šezdeset) dana od dana potpisa ugovora.

Članak 6.

Naručitelj će za uredno izvršenu nabavu i isporuku izvršiti plaćanje računa u roku od 60 (šezdeset) dana od dana primitka računa.



BRAČ ISLAND AIRPORT

Predujam, kao i sredstva osiguranja plaćanja traženi od strane Izvršitelja su isključeni. Izvršitelj je dužan na dan potpisa ugovora dostaviti ovjerenu i važeću Bjanko zadužnicu za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% ugovorenog iznosa.

Članak 7.

Rok iz članka 5. ovog Ugovora se produžuje ako je uredno izvršenje ove obveze onemogućeno višom silom, promjenom ili povećanjem količine nabave, ili neispunjenjem ugovorenih obveza po Naručitelju.

Ugovoreni rok se produžuje za onoliko vremena koliko ja trajala viša sila ili koliko je Naručitelj kasnio u ispunjenju svojih ugovorenih obveza.

U slučaju promjene ili povećanja količine robe koja se nabavlja produženje roka odredit će se sporazumno. Za eventualno produženje roka utvrđenog ovim Ugovorom Izvršitelj je dužan dostaviti detaljno obrazloženje Naručitelju radi čega je nastalo i ishoditi njegovo odobrenje, a najkasnije 10 dana prije isteka ugovorenog roka.

Članak 8.

Ako Izvršitelj ne izvrši ugovoreni nabavu u roku predviđenom u članku 5. ovog Ugovora, a nema odobrenje Naručitelja predviđeno člankom 7. dužan je Naručitelju platiti kaznu za svaki dan kašnjenja 2 ‰ (dva promila), ali najviše do 5 % (pet posto) od ugovorenog iznosa.

Članak 9.

Izvršitelj se obvezuje da će tehnička rješenja ponuđene panelne zaštitne ograde biti u skladu s važećim zakonima, tehničkim propisima, pravilnicima i standardima koji se odnose na predmetno područje, te sukladno Troškovniku i Tehničkom opisu predmetne nabave.

Članak 10.

Izvršitelj je odgovoran za kvalitetu i ispravnost ponuđene panelne ograde, kao i kod tehničkih rješenja kod pitanja da su svi dijelovi ograde kompatibilni.

Članak 11.

Naručitelj ima pravo izvršiti nadzor isporučene robe po pitanju količine, ispravnosti i kvalitete, te u slučaju nesukladnosti, oštećenja i nedostataka obavijestiti Izvršitelja nabave, kako bi se utvrdilo činjenično stanje i korektivne mjere.

Članak 12.

Za slučaj spora, koji se ne može riješiti sporazumno, nadležan je Trgovački sud u Splitu.

Članak 13.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka i to 3 (tri) primjerka za Naručitelja, 3 (tri) primjerka za Izvršitelja, te stupa na snagu danom obostranog potpisa ovog Ugovora.

Broj: _____

Broj: _____

Gornji Humac, dana _____

_____, dana _____





BRAČ ISLAND AIRPORT

ZA NARUČITELJA:

AERODROM BRAČ d.o.o.

Tonći Peović, MBA

Direktor

ZA IZVRŠITELJA:

